



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

RESULTADO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2022

PROCESSO Nº 047/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, nomeadas pelo Decreto nº 066/2021, de 23 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial de Deodópolis, em 24 de junho de 2021, Edição nº 955, página 5; **COMUNICA** aos interessados o resultado da **FASE DE HABILITAÇÃO**, da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**, que tem como objeto a **Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Reforma e Ampliação do Vestiário do Estádio Sebastião Rodrigues dos Santos, com recursos do Convênio nº 31.392/2022 - FUNDESPORTE e contrapartida do município**

Sendo declaradas **HABILITADAS** as empresas: C 3 CONTRUTORA EIRELI – EPP, MATHEUS LUIZ DUARTE e E. SILVERIO EMPREITEIRA.

E declaradas **INABILITADAS** as empresas: WELINTON FERNANDES DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, ND2 ENGENHARIA EIRELI EPP e J.D.N SILVA-ME

Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste aviso, conforme estabelece o Artigo 109, Inciso I, alínea a) da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Deodópolis - MS, 13 de abril de 2022.

SARA REGINA DA SILVA PEREZ
Presidente da C.P.L